



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1358 DEL 04/07/2024

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ai SENSI dell'ART. 50, COMMA 1, LETTERA ... 9 del D.LGS. n. 36/2023 per l'AFFIDAMENTO dei LAVORI di "MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2"; AGGIUDICAZIONE all'OPERATORE ECONOMICO "R.G. COSTRUZIONI S.r.l." - CUP : I86F23000070003 - CIG : B102444F52 – IMPORTO AGGIUDICAZIONE Euro 195.272,38.

CIG: B102444F52 CUP: I86F23000070003

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 29-06-2023, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025 contenente, tra l'altro, il Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 336 del 27-11-2023 è stata approvata la variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al programma Triennale 2023/2025, all'Elenco annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2023;
- nel programma annuale delle opere pubbliche 2023/2025, è compreso l'intervento di "**Miglioramento sismico mediante sostituzione dei solai del corpo principale dell'Istituto Industriale "G.B.B. LUCARELLI" – intervento n. 2**, con CUI L.920027706232023-00252, per l'importo di € 356.000,00;
- con Deliberazione n. 342 del 12-12-2023 del Presidente della Provincia è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento sismico mediante sostituzione dei solai del corpo principale dell'istituto industriale "G.B.B. Lucarelli" di Benevento – intervento n. 2", dell'importo complessivo di € 356.000,00, di cui € 234.462,43 per lavori ed € 121.537,57 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dall'arch. Nicola Piacquadio, incaricato con determinazione n. 2324 del 22-11-2023;
- con determinazione n. 128 del 16-01-2024, previa validazione con le procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in predicato per l'importo complessivo di € 356.000,00, redatto in data 18-12-2023 dall'arch. Nicola Piacquadio, incaricato con determinazione n. 2324/2023, così distinto:

A)		LAVORI:	
	A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 231.962,43
		<i>di cui manodopera</i>	€ 78.335,96
		<i>di cui sicurezza</i>	€ 1.537,49
	A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.500,00
	A.3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e, del codice, non soggetto	€ 0,00

		a ribasso	
	A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale,(nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera); costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
		TOTALE LAVORI	€ 234.462,43
B)		SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :	
	B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 3.000,00
	B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00
	B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00
	B.5	Imprevisti	€ 4.612,16
	B.6	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice	€ 0,00
	B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00
	B.8	Spese tecniche e generali:	
	B.8.1	<i>Spese tecniche relative all'esecuzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo (CRE),contributo INARCASSA (4%)</i>	€ 40.000,00
	B.8.2	<i>Incentivo di cui all'articolo 45 del codice</i>	€ 4.000,00
		Totale B.8	44.000,00
	B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 2.000,00
	B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 0,00
	B.11	Spese per eventuali commissioni giudicatrici	€ 1.200,00
	B.12	Spese per pubblicità (contribuzione ANAC)	€ 250,00
	B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 0,00
	B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00
	B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00
	B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00
	B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ 0,00
	B.18	I.V.A. ed eventuali altre imposte:	
	B.18.1	<i>I.V.A. sui lavori (A+B.4) 22,00%</i>	€ 52.596,41
	B.18.2	<i>I.V.A. su B.1+B.2 +B.6 + B.7.1+B.7.2+B.7.4 + B.7.5+B.8+B.10+ B.11 22,00%</i>	10.879,00
		Totale B.18	63.475,41
		TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	€ 121.537,57
		TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 356.000,00

- in data 29-02-2024 è stata acquisita, al protocollo n. 5416, da parte della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004;

- con determinazioni n. 60/2024 e n. 811 del 19-04-2024 si stabiliva di appaltare i suddetti lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, con invito ad almeno cinque operatori economici e con il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
- con nota prot. n. 0007521 del 22-03-2024 si trasferiva al Servizio Staff appalti e Contratti - Assistenza Amministrativa EE.LL. – SUA, la documentazione per l'espletamento della procedura di gara relativa al lavoro *de quo*;
- in data 07-06-2024 il Responsabile del Servizio di Staff Appalti e Contratti – Assistenza Amministrativa EE.LL. – SUA di questa Provincia ha trasmesso, a questo Servizio Edilizia Scolastica, copia della documentazione di gara per gli adempimenti di competenza;
- la somma complessiva di € 356.000,00 trova copertura finanziaria con l'avanzo di amministrazione accertato con rendiconto 2022, giusta deliberazione n. 336 del 27-11-2023 del Presidente della Provincia prevista al Cap. 11930.1 del corrente bilancio finanziario 2023;

CONSIDERATO che:

- la SUA (Stazione Unica Appaltante) nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. 7933 del 27-03-2024 di manifestazione di interesse finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- l'avviso pubblico prot. n. 7933/2024 stabiliva:
 - *al punto 8, che il contraente sarebbe stato selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, co. 4 del d.lgs. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma e-procurement della Provincia di Benevento;*
 - *come termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse la data del 08-04-2024, ore 13:00;*
- la procedura di selezione degli operatori economici si è svolta attraverso la piattaforma di e-procurement della Provincia di Benevento, alla quale sono pervenute entro il termine ultimo fissato dall'Avviso pubblico prot. n. 7933 del 27-03-2024, n. 71 manifestazioni di interesse per cui, secondo quanto disposto dall'art.7 dell'Avviso "Individuazione Operatori", si procedeva al ricorso del sorteggio, giusto verbale redatto in data 18-04-2024, con l'elenco dei n. 10 (dieci) operatori economici sorteggiati;

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 811 del 19-04-2024, per le motivazioni nella stessa riportate, veniva stabilito tra l'altro:
 - 1) **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2", per un importo a base di gara di € 234.462,43, di cui € 2.500,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>.
 - 2) **DI APPROVARE:**
 - *il Verbale Operazioni di sorteggio redatto in data 18-04-2024 e i relativi Allegati, che verranno resi noti solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett.b), del D.lgs. n. 36/2023;*
 - *lo schema di lettera di invito che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.*
 - 3) **DI DARE ATTO** che il CIG assegnato alla procedura di gara è **B102444F52**, riportato nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 7933 del 27-03-2024, acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento dopo l'adozione della determinazione dirigenziale n° 60 del 16-01-2024 nel rispetto delle nuove disposizioni in tema di digitalizzazione e dell'iter procedimentale tracciato da ANAC.
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare agli operatori economici risultanti dal "Verbale Operazioni di sorteggio" redatto in data 18-04-2024, tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, le lettere d'invito, prot. n. 10307 del 19-04-2024, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data **03-05-2024 – ore 13:00**, per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice:

Operatori invitati a partecipare alla procedura		
N. O.	Denominazione partecipante	Partita IVA
1	R.G. Costruzioni S.r.l. Uuid partecipante: 0b285429-817b-5751-a622-b6097a9ec817	03418661215
2	EDILCAP SOCIETA' COOPERATIVA arl Uuid partecipante: fea7207d-9d6c-5aed-bd8b-e040a3b94654	01496070630
3	COGEART Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Uuid partecipante: ecb06ba5-d1f5-5ffc-a9b8-ef5e15b39a1e	03708680610
4	EDIL BROS SRL Uuid partecipante: c3ae01ea-a821-5882-925c-0be37c0c9b63	07144800724
5	GRA RESTAURI SRL Uuid partecipante: 8f1751c3-1bea-5bbc-af21-9ca2ce3893f3	08147191210
6	Lanzara geom. Antonio Uuid partecipante: b3c170b0-d010-564a-a9c5-af2411b275c6	00181710658
7	Nej Donadio srl Uuid partecipante: 48a2c70b-e567-5506-bf79-4a30d4caba18	03622840613
8	EDILNEXT2020 S.R.L. Uuid partecipante: b97e310f-84fa-5185-a3f2-130838356b66	08470150726
9	COSTRUZIONI LOMBARDI ACHILLE S.R.L. Uuid partecipante: 96ca73c0-887c-58b2-aa40-b6bae5543e9f	01255030627
10	M.D. Costruzioni di D'Arcangelo Michele s.a.s. Uuid partecipante: 20f91c68-6eb1-588d-832d-77e73bcb387c	05106390650

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- il decreto n. 99 del 04-07-2023 del Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito all'ing. Salvatore Minicozzi l'incarico di dirigente del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzione;
- lo Statuto Provinciale;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- le delibere del Consiglio Provinciale:
 - n. 18 del 29-06-2023 avente ad oggetto: “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22-06-2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014.”;
 - n. 37 del 18-12-2023 avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA.”;

- n. 38 del 18-12-2023 avente ad oggetto: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.”;
- le deliberazioni Presidenziali:
 - 60 del 12-05-2020 di approvazione del “Patto di Integrità” tra la Provincia di Benevento e gli Operatori Economici partecipanti alle gare;
 - n. 94 del 06-04-2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
 - n. 122 del 09-05-2023 con la quale si rinviava al 01-07-2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’Ente approvata con D.P. 94/2023 innanzi richiamata;
 - n. 79 del 20-03-2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l’anno 2023;
 - n. 241 del 08-09-2023 di approvazione del PIAO SEMPLIFICATO 2023-2025;
 - n. 33 del 01-02-2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la lettera d’invito/disciplinare di gara prot. n. 10307 del 19-04-2024;
- il verbale di gara del **06-05-2024** del seggio monocratico di gara da cui risulta che:
 - entro le **ore 13:00** del **03-05-2024**, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, le offerte telematiche dei seguenti operatori economici:

N. O.	Denominazione partecipante	Partita IVA	Data di conferma di partecipazione
1	R.G. Costruzioni S.r.l. Uuid partecipante: 0b285429-817b-5751-a622-b6097a9ec817	03418661215	30 aprile 2024 9:35:42
2	EDILNEXT2020 S.R.L. Uuid partecipante: b97e310f-84fa-5185-a3f2-130838356b66	08470150726	02 maggio 2024 18:32:26
3	Lanzara geom. Antonio Uuid partecipante: b3c170b0-d010-564a-a9c5-af2411b275c6	00181710658	02 maggio 2024 18:51:33
4	COGEART Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Uuid partecipante: ecb06ba5-d1f5-5ffc-a9b8-ef5e15b39a1e	03708680610	02 maggio 2024 21:36:56
5	EDILCAP SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. Uuid partecipante: 3853c74c-4278-5dca-9bd4-466602943b71	01496070630	03 maggio 2024 11:01:05

- sono stati ammessi alla gara tutti gli operatori economici sopra indicati;
- secondo quanto previsto al punto 9 della lettera di invito “L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del Codice. Ai Sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il “METODO B” , di cui all’allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023”;
- sono state escluse le offerte degli O.E. di seguito indicati che, a seguito dell’individuazione della soglia di anomalia calcolata secondo il “METODO B” di cui all’Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023 risultata pari al 20,73752%, presentano un ribasso superiore a tale soglia:

N. O.	Denominazione partecipante	ribasso
4	COGEART Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Uuid partecipante: ecb06ba5-d1f5-5ffc-a9b8-ef5e15b39a1e	23,23400%
5	EDILCAP SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. Uuid partecipante: 3853c74c-4278-5dca-9bd4-466602943b71	21,00000%

- è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto all’Operatore Economico “**R.G. Costruzioni S.r.l.**” - P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, con il ribasso del 16,89500%;

DATO ATTO che:

- nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso l’acquisizione della documentazione tramite il FVOE, con esito positivo;

– non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC On Line prot. N. INPS_40036210 con scadenza validità al 04-07-2024;

RAVVISATA la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;

CONSIDERATO che occorre procedere all'omologazione del verbale in esame onde addivenire alla stipulazione del contratto di appalto;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte nella narrativa che precede, che qui si intendono riportate e trascritte:

di APPROVARE il verbale di gara redatto in data **06-05-2024** dal Seggio Monocratico di Gara, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

di DICHIARARE aggiudicatario definitivo il concorrente “**R.G. Costruzioni S.r.l.**” - P.IVA: 03418661215, con sede in Afragola (NA) alla Via Calabria n. 16, con il ribasso del 16,89500% e quindi per il prezzo complessivo di € 195.272,38.

di STABILIRE che il contratto con l'aggiudicatario, in considerazione dell'importo, avviene mediante scrittura privata non autenticata e prevederà:

importo lavori al netto ribasso (inglobanti gli oneri di sicurezza diretti o aziendali)	€	192.772,38
oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.500,00
importo totale del contratto	€	195.272,38
tempo contrattuale	gg	90
importo cauzione definitiva (art. 53, c. 4, D.Lgs. n. 36/2023)	€	9.763,62

di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 a carico del bilancio 2024, le somme di seguito indicate:

Missione	04	Programma	05	Titolo	2	Macroagg.	02
Cap./Art.	11930.1	Descrizione	Intervento di adeguamento sismico immobile istituto Lucarelli				
SIOPE		CIG	B102444F52	CUP	I86F23000070003		
Creditore	R.G. Costruzioni S.r.l. - P.IVA: 03418661215						
Rif. Impegno provvisorio	1071/2023	Importo €	356.000,00	Impegno da assumere €		238.232,00	
Modalità finan.	avanzo di amministrazione accertato con rendiconto 2022, giusta deliberazione n. 336 del 27-11-2023 del Presidente della Provincia prevista al Cap. 11930.1 del corrente bilancio finanziario 2023						

Missione	04	Programma	05	Titolo	2	Macroagg.	02
Cap./Art.	11930.1	Descrizione	Intervento di adeguamento sismico immobile istituto Lucarelli				
SIOPE		CIG	B102444F52	CUP	I86F23000070003		
Creditore	Autorità Nazionale Anticorruzione						
Rif. Impegno provvisorio	1071/2023	Importo €	356.000,00	Impegno da assumere €		250,00	
Modalità finan.	avanzo di amministrazione accertato con rendiconto 2022, giusta deliberazione n. 336 del 27-11-2023 del Presidente della Provincia prevista al Cap. 11930.1 del corrente bilancio finanziario 2023						

di DARE CORSO, nei tempi e con le modalità previste all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n° 610 del 19 dicembre 2023 e delle relative istruzioni, al versamento della contribuzione di € 250,00.

di APPROVARE, altresì, il seguente quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso d'asta:

A)		LAVORI:	ANTE-GARA	POST-GARA
----	--	----------------	------------------	------------------

A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 231.962,43	192.772,38
	<i>di cui manodopera</i>	€ 78.335,96	78.335,96
	<i>di cui sicurezza</i>	€ 1.537,49	2.500,00
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.500,00	2.500,00
A.3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e, del codice, non soggetto a ribasso	€ 0,00	0,00
A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale,(nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera); costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00	0,00
	TOTALE LAVORI	€ 234.462,43	195.272,38
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 3.000,00	3.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 0,00	0,00
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 0,00	0,00
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 0,00	0,00
B.5	Imprevisti	€ 4.612,16	4.612,16
B.6	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del codice	€ 0,00	0,00
B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00	0,00
B.8	Spese tecniche e generali:		
B.8.1	<i>Spese tecniche relative all'esecuzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo (CRE),contributo INARCASSA (4%)</i>	€ 40.000,00	40.000,00
B.8.2	<i>Incentivo di cui all'articolo 45 del codice</i>	€ 4.000,00	4.000,00
	Totale B.8	44.000,00	44.000,00
B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 2.000,00	2.000,00
B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	€ 0,00	0,00
B.11	Spese per eventuali commissioni giudicatrici	€ 1.200,00	0,00
B.12	Spese per pubblicità (contribuzione ANAC)	€ 250,00	250,00
B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 0,00	0,00
B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	3.000,00
B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ 0,00	0,00
B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 0,00	0,00
B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ 0,00	0,00
B.18	I.V.A. ed eventuali altre imposte:		
B.18.1	<i>I.V.A. sui lavori (A+B.4) 22,00%</i>	€ 52.596,41	43.974,60
B.18.2	<i>I.V.A. su B.1+B.2 +B.6 + B.7.1+B.7.2+B.7.4 + B.7.5+B.8+B.10+ B.11 22,00%</i>	10.879,00	10.560,00
	Totale B.18	63.475,41	54.534,60

		TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE	€ 121.537,57	111.396,76
		TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 356.000,00	306.669,14
		ECONOMIE di GARA	€	49.330,86

di ACCERTARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
30-05-2024	30-06-2024	Euro 250,00
30-06-2024	30-07-2024	Euro 47.646,46
30-08-2024	30-09-2024	Euro 120.000,00
30-10-2024	30-11-2024	Euro 70.585,86

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore.

di DICHIARARE l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

di AUTORIZZARE l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della presente gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico cui la stessa è destinata ovvero l'incolumità degli occupanti, essendo imprevedibile l'effettiva resistenza residua delle strutture esistenti.

di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch.i Fioravante Di Donato.

di DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 55, comma 2, non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3, lettera d) del Codice;
- la presente determinazione, a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente l'aggiudicazione è immediatamente efficace e si procederà alla stipula del contratto e all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- il codice CIG, per le finalità di cui all'art. 3, comma 5, L. 136/10, è il seguente: **B102444F52**;
- la presente determinazione, trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e comunicata alla BDNCN ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023.

II RUP

f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11930.1	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1071	N. 1754	€ 238.232,30	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023; art.192 D.lgs. 267/2000).

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11930.1	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1071	N. 1755	€ 5.626,83	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023; art.192 D.lgs. 267/2000).

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11930.1	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1071	N. 1756	€ 4.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023; art.192 D.lgs. 267/2000).

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

2.02.01.09.003		4.5		11930.1	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1071	N. 1757	€ 250,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023; art.192 D.lgs. 267/2000).

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11930.1	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1071	N. 1758	€ 48.800,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023; art.192 D.lgs. 267/2000).

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.003		4.5		11930.1		2024	
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno		Importo Sub-Impegno	
1071	N. 1759	€ 2.440,00	Impegno	N. 0		€ 0,00	

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023; art.192 D.lgs. 267/2000).

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11930.1	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1071	N. 1760	€ 3.660,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023; art.192 D.lgs. 267/2000).

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

2.02.01.09.003		4.5		11930.1	2024
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1071	N. 1761	€ 3.660,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell'ISTITUTO INDUSTRIALE "G.B. LUCARELLI" di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023; art.192 D.lgs. 267/2000).

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)