



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2373 DEL 29/11/2023

OGGETTO: SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITÀ PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO € 325.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. c) del D. Lgs. 36/2023. CUI: L.920027706232023 – 0007 - CUP: I32C18000110001

CIG: A020B1E174

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc., nel contempo è totalmente priva di un servizio manutentivo proprio, costituito da sorveglianti stradali, capocantonieri e cantonieri;
- La mancanza di una struttura specificatamente organizzata, deputata alla manutenzione ordinaria delle strade e soprattutto la nota carenza di risorse finanziarie, ha determinato, nel tempo, un lento e progressivo depauperamento dello stato della viabilità;
- La Provincia in rapportato alle esigue risorse finanziarie che man mano si rendono disponibili provvede ad avviare un programma minimo di interventi sulla rete viaria, tenendo conto delle esigenze più immediate, segnalate e/o riscontrate.

CONSIDERATO CHE:

- in data 16.02.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanò il D.M. n. 49 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1 commi 1076, 1077 e 1078 della legge 27.12.2017 n. 205";
- il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019/2023 l'importo annuale di € 2.512.554,79;

- in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato D.M. 48/2018 entro il 31.10.2018 si provvede a trasmettere la documentazione richiesta;
- a seguito di diverse interlocutorie con il M.I.T. – Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – lo stesso con pec del 08.03.2019, acquisita in pari data al prot. n. 7652, comunicò che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018, il programma proposto dalla Provincia di Benevento era stato autorizzato;
- con propria deliberazione n. 48 del 20.03.2019, si prese atto dell'avvenuta autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del programma degli interventi, relativi al quinquennio 2019-2023, proposto dalla Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- in base alla suddetta proposta, al Comparto n. 1 – Hinterland Benevento, per l'annualità 2023, risulta assegnata la somma di € 325.000,00 da utilizzare per *"S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi"*, (cod. intervento 02778.19.BN) così ripartito:
 - Annualità 2021 € 50.000,00; Annualità 2022 € 100.000,00; Annualità 2023 € 175.000,00;
- con Determinazione n. 1986 del 22/10/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, comma 2, della legge n° 120 dell'11/09/2020, venne affidato all'ing. Specioso PETECCA, residente in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri n. 17 (Partita IVA 02889720641), l'incarico dello Studio di Fattibilità, Rilievo Aree, Progettazione architettonica Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di che trattasi
- con deliberazione del Vice Presidente della Provincia, n. 44 del 08/03/2022, venne approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato *"S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi"*, redatto all'ing. Specioso PETECCA
- con Determinazione n. 1382 del 10/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo del precitato intervento per l'importo complessivo di € 325.000,00;
- per l'attuazione dell'intervento era necessario redigere il progetto esecutivo.

VISTO il progetto esecutivo denominato *"S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi – Cod. Intervento 02778.19.BN"*, redatto dall'ing. Specioso PETECCA, residente in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri n. 17 (Partita IVA 02889720641), con il seguente quadro economico di spesa:

A)	IMPORTO LAVORI:		€ 193.733,62
	di cui:		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 188.148,08	
A.2	Oneri attuazione sicurezza	€ 5.585,54	
B)	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.1	Spese per accertamenti ed indagini geologiche (compreso Cassa)	€ 2.785,86	
B.2	Spese per VIARCH ai sensi dell'art.25 del Dlg.vo 50/2016	€ 2.030,08	
B.3	Oneri di Smaltimento (compreso spese ed utile 25%)	€ 22.000,00	
B.4	Spese per imprevisti	€ 2.088,90	
B.5	Oneri per spostamento pali Enel e Telecom	€ 2.862,28	

B.6	Per acquisizione aree e/o immobili, occupazioni temporanee art. 42 c.3 lett. b) del DPR 207/2010 - frazionamenti e spese generali di registrazione atti	€ 19.000,00
B.7	Incentivo dipendenti UTC – ex art.113 Dlg.vo 50/2016 - art.45 Dlg.vo 36/2023	€ 3.874,67
B.8	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, C.S.P. e direzione lavori, misura contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza archeologica	€ 20.380,18
B.9	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su B.8	€ 815,21
B.10	spese per Collaudo statico	€ 1.562,40
B.11	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su B.10	€ 62,50
B.12	Spese per contributo Autorità di Vigilanza	€ 250,00
B.13	I.V.A. 22% sulle spese <i>generali</i> ed oneri smaltimento	€ 10.473,35
	I.V.A. 22% <i>su lavori e sicurezza ed imprevisti</i>	€ 43.080,95
	Totale somme a disposizione B	€ 131.266,38
	TOTALE PROGETTO A + B	€ 325.000,00

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all'approvazione del precitato progetto esecutivo ed all'affidamento dei lavori previsti nello stesso;

VISTO il verbale di verifica e di conformità in data 23/10/2023

RITENUTO:

- potersi provvedere all'indizione della procedura di affidamento secondo i seguenti elementi essenziali della procedura:
 - 1) Riferimento normativo: ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023;
 - 2) Tipo di procedura: mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;
 - 3) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'aggiudicazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso;
 - 4) Termine per la ricezione delle offerte: 8 giorni dall'invito a presentare offerta;
 - 5) Tipologia finanziamento: Fondi D.M. 49/2018 – annualità 2021, 2022 e 2023;
 - 6) Importo a base di gara: € **193.733,62** di cui € 188.148,08 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.585,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTA la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023.

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.Lgs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR".

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** il progetto esecutivo denominato *S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola*

Manfredi – Cod. Intervento 02778.19.BN”, redatto dall’ing. Specioso PETECCA , residente in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri n. 17 (Partita IVA 02889720641), per un importo complessivo di € 325.000,00 composto dei seguenti elaborati:

A - ELABORATI DESCRITTIVI						
PAL	ESEC	1	A	R_01	Relazione illustrativa	-
PAL	ESEC	2	A	R_02	Relazione specialistica della rotatoria	-
PAL	ESEC	3	A	R_03	Relazione sul censimento e risoluzione delle interferenze	-
PAL	ESEC	4	A	R_04	Relazione geologica	-
PAL	ESEC	5	A	R_05	Relazione archeologica	-
PAL	ESEC	6	A	R_06	Piano di manutenzione	-
PAL	ESEC	7	A	R_07	Capitolato Speciale di Appalto	-
PAL	ESEC	8	A	R_08	Schema del contratto di appalto	-
PAL	ESEC	9	A	R_09	Cronoprogramma dei Lavori	-
PAL	ESEC	10	A	R_10	Piano particellare descrittivo di esproprio	-
B - STRUTTURE						
PAL	ESEC	11	B	S_01	Relazione di calcolo delle opere di sostegno	-
PAL	ESEC	12	B	S_02	Tabulati di calcolo delle strutture	-
PAL	ESEC	13	B	S_03	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	-
PAL	ESEC	14	B	S_04	Relazione sui materiali	-
PAL	ESEC	15	B	S_05	Piano di manutenzione delle opere strutturali	-
PAL	ESEC	16	B	S_06	Relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione	-
PAL	ESEC	17	B	S_07	Giudizio motivato sull'accettabilità dei risultati	-
C - SICUREZZA						
PAL	ESEC	18	C	SIC_01	Piano di sicurezza e coordinamento	-
PAL	ESEC	19	C	SIC_02	Costi della sicurezza collegati al PSC	-
PAL	ESEC	20	C	SIC_03	Fascicolo dell'Opera	-
PAL	ESEC	21	C	SIC_04	Planimetria di Cantiere	-
D - ELABORATI ECONOMICI						
PAL	ESEC	22	D	E_01	Quadro economico	-
PAL	ESEC	23	D	E_02	Computo metrico dei lavori	-
PAL	ESEC	24	D	E_03	Elenco prezzi e Analisi nuovi prezzi	-
PAL	ESEC	25	D	E_04	Stima incidenza Manodopera	-
PAL	ESEC	26	D	E_05	Stima incidenza Sicurezza	-

E - ELABORATI GRAFICI DI INQUADRAMENTO E STATO ATTUALE						
PAL	ESEC	27	E	G_01	Corografia ed inquadramento terroitoriale su aerofogrammetria, ortofoto, catastale con indicazione dell'intervento	1:2500
PAL	ESEC	28	E	G_02	Inquadramento con individuazione dei vincoli	1:2500
PAL	ESEC	29	E	G_03	Inquadramento della rete infrastrutturale viaria e dei volumi di traffico	1:2500
PAL	ESEC	30	E	G_04	Documentazione fotografica dello stato di fatto con coni ottici	-
PAL	ESEC	31	E	G_05	Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto	1:200
PAL	ESEC	32	E	G_06	Planimetria dello stato di fatto su ortofoto	1:500
PAL	ESEC	33	E	G_07	Planimetria con indicazione e risoluzione delle interferenze	1:200
PAL	ESEC	34	E	G_08	Sezioni stradali dello stato di fatto	1:50
F - ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO						
PAL	ESEC	35	F	G_09	Planimetria generale di progetto	1:200
PAL	ESEC	36	F	G_10	Planimetria di progetto su base catastale	1:200
PAL	ESEC	37	F	G_11	Planimetria di progetto su ortofoto	1:500
PAL	ESEC	38	F	G_12	Sezioni stradali di progetto	1:50
PAL	ESEC	39	F	G_13	Planimetrie di verifica dell'intersezione	-
PAL	ESEC	40	F	G_14	Planimetria di confronto tra condizione attuale e di progetto	1:200
PAL	ESEC	41	F	G_15	Planimetria di progetto con segnaletica stradale	1:200
PAL	ESEC	42	F	G_16	Grafici strutturali delle opere di sostegno	1:50
PAL	ESEC	43	F	G_17	Piano grafico di esproprio	1:200

2. **di approvare** il quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di € 325.000,00 distinto come segue:

A)	IMPORTO LAVORI:	€ 193.733,62	
	di cui:		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 188.148,08	
A.2	Oneri attuazione sicurezza	€ 5.585,54	
B)	B. SOMMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.1	Spese per accertamenti ed indagini geologiche (compreso Cassa)	€ 2.785,86	
B.2	Spese per VIARCH ai sensi dell'art.25 del Dl.g.vo 50/2016	€ 2.030,08	
B.3	Oneri di Smaltimento (compreso spese ed utile 25%)	€ 22.000,00	

B.4	Spese per imprevisti	€ 2.088,90
B.5	Oneri per spostamento pali Enel e Telecom	€ 2.862,28
B.6	Per acquisizione aree e/o immobili, occupazioni temporanee art. 42 c.3 lett. b) del DPR 207/2010 - frazionamenti e spese generali di registrazione atti	€ 19.000,00
B.7	Incentivo dipendenti UTC – ex art.113 Dlg.vo 50/2016 - art.45 Dlg.vo 36/2023	€ 3.874,67
B.8	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, C.S.P. e direzione lavori, misura contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza archeologica	€ 20.380,18
B.9	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su B.8	€ 815,21
B.10	spese per Collaudo statico	€ 1.562,40
B.11	Spese per contributo Cassa di Previdenza - 4% su B.10	€ 62,50
B.12	Spese per contributo Autorità di Vigilanza	€ 250,00
B.13	I.V.A. 22% sulle spese <i>generali</i> ed oneri smaltimento	€ 10.473,35
	I.V.A. 22% <i>su lavori e sicurezza ed imprevisti</i>	€ 43.080,95
	Totale somme a disposizione B	€ 131.266,38
	TOTALE PROGETTO A + B	€ 325.000,00

3. **di procedere** all'affidamento dei lavori previsti nel precitato progetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

4. **di stabilire** che:

- l'importo dei lavori da affidare è pari ad € **193.733,62** di cui € 188.148,08 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.585,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso.

5. **di dare atto** che:

- la somma complessiva di € 325.000,00 trova copertura economica nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, per l'annualità 2021, 2022 e 2023 - (codice intervento n. 02778.19.BN);
- sono stati già impegnati:
 - € 11.050,29 per progettazione ing. Specioso Petecca, determinazione n. 1986 del 22/10/2021, Cap. 12411, imp. 2682/2021;
 - € 3.361,29 per relazione geologica Geol. Pellegrino Meoli, determinazione n. 773 del 14/04/2022, Cap. 12411, imp. 775/2022;
 - € 2.030,08 per studio archeologico Archeologo Stefania Paradiso, determinazione n. 411 del 02/03/2023, Cap. 12411, imp. 208/2023;

6. **di impegnare** la restante somma di € 308.558,34 sul Cap. 12411, esercizio 2023.

7. **di onerare** il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.
8. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
9. **di dare atto infine**, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

II RUP

f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12411	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
847	N. 0	€ 308.558,34	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITA' PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN).APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORT

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)