



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 06/02/2025

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL' INTERVENTO DENOMINATO "SP 27 – REALIZZAZIONE ROTATORIA LOCALITÀ PALATI. INCROCIO TRA LE STRADE PROVINCIALI NN. 27,28 E 32 NEL COMUNE DI SAN GORGIO DEL SANNIO E SAN NICOLA MANFREDI . FONDI D.M. 49/2018 (cod. int. 02778.19.BN)". ALL'IMPRESA SAN GIOVANNI 79 SOC. COOP. (P.IVA 01862320635), PER L'IMPORTO DI € 130.984,35, IVA ESCLUSA. CUI: L.920027706232023 – 0007 - CUP: I32C18000110001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 16.02.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanò il D.M. n. 49 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1 commi 1076, 1077 e 1078 della legge 27.12.2017 n. 205";
- il decreto di riparto ha assegnato alla Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019/2023 l'importo annuale di € 2.512.554,79;
- in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato D.M. 48/2018 entro il 31.10.2018 si provvede a trasmettere la documentazione richiesta;
- a seguito di diverse interlocutorie con il M.I.T. – Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – lo stesso con pec del 08.03.2019, acquisita in pari data al prot. n. 7652, comunicò che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018, il programma proposto dalla Provincia di Benevento era stato autorizzato;
- con propria deliberazione n. 48 del 20.03.2019, si prese atto dell'avvenuta autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del programma degli interventi, relativi al quinquennio 2019-2023, proposto dalla Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- in base alla suddetta proposta, al Comparto n. 1 – Hinterland Benevento, per l'annualità 2023, risulta assegnata la somma di € 325.000,00 da utilizzare per "S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi", (cod. intervento 02778.19.BN) così ripartito:
- Annualità 2021 € 50.000,00; Annualità 2022 € 100.000,00; Annualità 2023 € 175.000,00;
- con Determinazione n. 1986 del 22/10/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, comma 2, della legge n° 120 dell'11/09/2020, venne affidato all'ing. Specioso PETECCA, residente in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri n. 17 (Partita IVA 02889720641), l'incarico dello Studio di Fattibilità, Rilievo Aree, Progettazione architettonica

Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di che trattasi

- con deliberazione del Vice Presidente della Provincia, n. 44 del 08/03/2022, venne approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi", redatto all'ing. Specioso PETECCA
- con Determinazione n. 1382 del 10/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo del precitato intervento per l'importo complessivo di € 325.000,00;
- Con determina dirigenziale n. 2373 del 29/11/2023 venne disposto, tra l'altro, di:
\\.....

1. Di approvare il progetto esecutivo denominato S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi – Cod. Intervento 02778.19.BN", redatto dall'ing. Specioso PETECCA , residente in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri n. 17 (Partita IVA 02889720641), per un importo complessivo di € 325.000, composto dei seguenti elaborati:..... Omissis
2. Di approvare il quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di € 325.000,00 distinto come segue:

A)	Importo lavori:	€ 193.733,62
	Di cui:	
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 188.148,08
A.2	Oneri attuazione sicurezza	€ 5.585,54
B)	B. Somme a disposizione della stazione appaltante:	
B.1	Spese per accertamenti ed indagini geologiche (compreso cassa)	€ 2.785,86
B.2	Spese per viarch ai sensi dell'art.25 del dlgs.vo 50/2016	€ 2.030,08
B.3	Oneri di smaltimento (compreso spese ed utile 25%)	€ 22.000,00
B.4	Spese per imprevisti	€ 2.088,90
B.5	Oneri per spostamento pali enel e telecom	€ 2.862,28
B.6	Per acquisizione aree e/o immobili, occupazioni temporanee art. 42 c.3 lett. B) del dpr 207/2010 - frazionamenti e spese generali di registrazione atti	€ 19.000,00
B.7	Incentivo dipendenti utc – ex art.113 dlgs.vo 50/2016 - art.45 dlgs.vo 36/2023	€ 3.874,67
B.8	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, c.s.p. e direzione lavori, misura contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza archeologica	€ 20.380,18
B.9	Spese per contributo cassa di previdenza - 4% su b.8	€ 815,21
B.10	Spese per collaudo statico	€ 1.562,40
B.11	Spese per contributo cassa di previdenza - 4% su b.10	€ 62,50

B.12	Spese per contributo autorità di vigilanza	€ 250,00
B.13	I.v.a. 22% sulle spese generali ed oneri smaltimento	€ 10.473,35
	I.v.a. 22% su lavori e sicurezza ed imprevisti	€ 43.080,95
	Totale somme a disposizione b	€ 131.266,38
	Totale progetto a + b	€ 325.000,00

3. **Di procedere** all'affidamento dei lavori previsti nel precitato progetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023, mediante **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici** sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

4. **Di stabilire** che:

- L'importo dei lavori da affidare è pari ad € 193.733,62 di cui € 188.148,08 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.585,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso.

5. **Di dare atto** che:

- La somma complessiva di € 325.000,00 trova copertura economica nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, per l'annualità 2021, 2022 e 2023 - (codice intervento n. 02778.19.BN);
- Sono stati già impegnati:
 - € 11.050,29 per progettazione ing. Specioso Petecca, determinazione n. 1986 del 22/10/2021, Cap. 12411, imp. 2682/2021;
 - € 3.361,29 per relazione geologica Geol. Pellegrino Meoli, determinazione n. 773 del 14/04/2022, Cap. 12411, imp. 775/2022;
 - € 2.030,08 per studio archeologico Archeologo Stefania Paradiso, determinazione n. 411 del 02/03/2023, Cap. 12411, imp. 208/2023;

...../

- Il Servizio di Staff 2 – appalti e contratti con propria determinazione n. 1898 del 16/09/2024 ha stabilito tra l'altro di:

\...../

- 1) Di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 193.733,62, di cui € 5.585,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. C) del d.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- 2) Di approvare il verbale operazioni di sorteggio redatto in data 12/09/2024 e i relativi allegati, che verranno resi noti solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art.35 comma 2 lett.b) del d.lgs. N. 36/2023;
- 3) Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura di gara è B27228B1D4 acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento dopo l'adozione della determinazione dirigenziale n. 2373 del 29/11/2024 nel rispetto delle nuove disposizioni in tema di digitalizzazione e dell'iter procedimentale tracciato da ANAC;
- 4) Di approvare lo schema di lettera di invito che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

...../

VISTO CHE la sua (stazione unica appaltante):

- Nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. C), del d.lgs. 36/2023 che comporta

l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico prot. N. 0018033 del 15/07/2024 di manifestazione di interesse finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- Ha provveduto ad inoltrare agli operatori economici, risultanti dal verbale operazioni di sorteggio redatto in data 12/09/2024, tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> la lettera d'invito, prot. N. 0022896 del 17/09/2024, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 01/10/2024 – ore 13:00, per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. C) del d.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del codice;
- Entro le ore 13:00 del 01/10/2024, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite la piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> le offerte telematiche delle seguenti imprese:

Denominazione	Cf azienda/ditta individuale o professionista
Aura s.r.l.	04434831212
Cos.bo srl	01373270626
Fn costruzioni srls	05752500651
Impresa individuale russo francesco	Rssfnc60r09b872l
San giovanni 79	01862320635
Gloria srl	02653320644
Gs costruzioni s.r.l.	03036250847
Divina costruzioni srl	03153390640

VISTI i verbali delle operazioni del seggio di gara, in seduta pubblica, del 03/10/2024 e del 15/10/2024;

PRESO ATTO CHE il seggio di gara, come da verbale di gara del 15/10/2024, ha proposto l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa San Giovanni 79 Soc. Coop. (P.IVA 01862320635), con sede legale in Quarto (NA) via IV Novembre 5, che ha offerto il ribasso del 33,351%;

DATO ATTO CHE:

- Con nota prot. N. 29790 del 26/11/2024 la Provincia di Benevento ha chiesto alla Società **San Giovanni 79 Soc. Coop.** (p.iva 01862320635), di fornire adeguate giustifiche in relazione alla propria offerta nella quale ha indicato un ribasso pari al 33,351% sull'importo soggetto a ribasso di gara;

- Con la nota di cui al punto precedente si è avviato un contraddittorio tra la Provincia di Benevento e la Società **San Giovanni 79 Soc. Coop.** Finalizzato alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta proposta dalla suddetta società;
- Con verbale del 23/01/2025 il RUP, esaminata la documentazione trasmessa, acquisita al protocollo di questo ente, in data 05/12/2024 al n. 30753, in data 05/12/2024 al n. 30753 ed in data 17/01/2025 al n. 1443, ritenendo adeguate le spiegazioni fornite per giustificare il livello di prezzi e costi proposti, ha giudicato congrua, sostenibile e realizzabile l'offerta nel suo complesso per le motivazioni richiamate nel suddetto verbale;

CONSIDERATO CHE l'aggiudicazione dell'appalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico;

DATO ATTO CHE:

- La Società **San Giovanni 79 Soc. Coop.** (P.IVA 01862320635) risulta in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. 12448/63/01 del 19/12/2024 rilasciata dalla società "SOACONSULT" in corso di validità (scadenza validità quinquennale 18/12/2029) adeguata ai lavori da assumere per categorie e relativa classifica;
- La Società **San Giovanni 79 Soc. Coop.** Risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL E CNCE come attestato dal DURC online protocollo INAIL_45878287 avente scadenza validità 08/02/2025;
- Dalla consultazione del portale ANAC, sezione annotazioni riservate, non risultano a carico della suddetta società cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione;

PRESO ATTO della comunicazione antimafia liberatoria protocollo n. Pr_nautg_ingresso_00411829_20241028 rilasciata con riferimento alla suindicata società dalla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

Richiamata la determinazione del Servizio di Staff 2 – appalti e contratti n. 28 del 03/01/2025 con la quale si è provveduto alla trasformazione dell'impegno provvisorio n. 847/2023 in impegni definitivi per l'importo complessivo di € 308.558,34;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

N.18 del 29.06.2023: " Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014".

N.37 del 18.12.2023: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA".

N.38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

N.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;

N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’Ente approvata con DP 94/2023;

N.115 del 16.04.2024 di approvazione definitiva del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

N.33 del 1.2.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione DEFINITIVO (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2024/2026;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI:

il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;

la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D e t e r m i n a

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **Di aggiudicare** all’impresa **San Giovanni 79 Soc. Coop.** (p.iva 01862320635), con sede legale in Quarto (NA) via IV novembre 5, l’esecuzione dell’intervento denominato “S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi”, per l’importo di € **130.984,35**, oltre IVA, di cui € 125.398,81 per lavori al netto del ribasso offerto del 33,351% e € 5.585,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- 2) **Di approvare** il quadro economico della spesa complessiva di € **288.274,60** come di seguito rimodulato:

A) Importo lavori

€ 193.733,62

Di cui

A.1)	Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)		€ 188.148,08
A.2)	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 5.585,54
A.3)	Ribasso d'asta su a.1)	33,351%	€ 62.749,27
A.4)	Lavori ribassati		€ 125.398,81
A.5)	Oneri di sicurezza		<u>€ 5.585,54</u>
A.6)	Importo complessivo netto lavori e forniture		€ 130.984,35 € 130.984,35

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1)	Iva sui lavori a.6)	22%	€ 28.816,56
B.2)	Per acquisizioni aree e/o immobili, occupazioni temporanee art. 42 c.3 lett. B) del dpr 207/2010 - frazionamenti e spese generali di registrazione atti.		€ 19.000,00
B.3)	Autorità di vigilanza		€ 250,00
B.4)	Spese per accertamenti ed indagini geologiche (compreso cassa)		€ 2.785,86
B.5)	Spese per viarch ai sensi dell'art. 25 del dlgs 50/2016		€ 2.030,08
B.6)	Oneri per spostamento pali enel e telecom		€ 2.862,28
B.7)	Incentivo tecnico (art. 113 d.lgs 50/2016 - art. 45 d.lgs 36/2023)	2,0%	€ 3.874,67
B.8)	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, c.s.p. e direzione lavori, misura contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza archeologica		€ 20.380,18
B.9)	Spese per contributo cassa di previdenza - 4% su b.8)	4,0%	€ 815,21
B.10)	Spese per collaudo statico		€ 1.562,40
B.11)	Spese per contributo cassa di previdenza - 4% su b.10)	4,0%	€ 62,50
B.12)	Oneri di smaltimento (compreso spese generali ed utile 25%)		€ 22.000,00
B.13)	Iva 22 % su b.8, b.9, b.10, b.11 e b.12	22,0%	€ 9.860,46
B.14)	Imprevisti 5% di a.6)	5,0%	€ 6.549,22
B.15)	Iva 22% su (b.14)	22,0%	€ 1.440,83
B.16)	Lavori aggiuntivi e/o forniture a fattura		€ 35.000,00
	Totale somme a disposizione		<u>€ 157.290,24</u>
	Totale generale		€ 288.274,60
	Economie		€ 36.725,40

- 3) **Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 288.274,60** risulta già impegnata sul cap. 12411, impegni n. 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353 e 3354/2024 (determinazione n. 28 del 03/01/2025);

- 4) **Di avvalersi** della facoltà, ai sensi dell'art. 17 c. 8 e 9 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;
- 5) **Di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. E) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. N. 165/2001;
- 6) **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della provincia, all'albo pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della provincia ai sensi del d.lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del d.lgs. N. 36/2023 e s.m.i.;

II RUP

f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)